VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott

egyrészrol: NAGYECSED VAROS ONKORMANYZATA
cime: Magyarorszag, 4355 Nagyecsed Arpad utca 32.

képviseli: Kovacs Lajos Polgarmester
adoszam: 15732530-2-15
szamlaszam: 11744041-15404981-10150003

mint megrendelé (a tovabbiakban: ,Megrendel6”),

masrészrol:

~NAGYECSED 2013 KONZORCIUM"
Magyarorszag, 4400 Nyiregyhaza, Derkovits u. 119. A. ép.

Konzorciumvezeté

P

NYIR-FLOP-HOLDING KFT

cime: Magyarorszag, 4400 Nyiregyhaza, Derkovits u 119. A. ép
képviseli: Nyesti Szabolcs tigyvezeto

adoszam:13789505-2-15

szamlaszam: 10104459-56827900-01000004

konzorciumi tag

SZEGED BETON ALTALANOS ES KOZMUEPITESI KFT
cime: Magyarorszag, 6728 Szeged, Dorozsmai ut 35.
képviseli: Varga Ferenc tigyvezeté
adoszam:12780462-2-06

szamlaszam: 12067008-01247578-00100003

konzorciumi tag




ZEMPLENKO KFT

cime: Magyarorszag, 4914 Olcsvaapati, Dozsa Gyorgy utca 31.
képviseli: Toldi Miklos tigyvezeté

ado6szam:12523326-2-15

szamlaszam: 54900419-11037039-00000000

konzorciumi tag

THEMEN TRADE KFT

cime: Magyarorzsag, 3525 Miskolc, Nagy Imre utca 17. 3/307
képviseli: Toth-Németh Nora tigyvezeto
adoszam:12750908-2-05

szamlaszam: 2046119-01362301-00100005

(a tovabbiakban egytitt: .Szerzédé Felek”) kozott az alulirott napon és helyen az
alabbi feltételekkel:

Preambulum:

A Szerzédé Felek megallapitjak, hogy a Megrendeld altal Atalanyaras vallalkozési
szerz6dés a ,Beltertileti bel- és csapadékviz védelmi fejlesztések Nagyecseden”
EAOP-5.1.2/D2-11-2011-0045 szamu projekt keretében megvalosulo épitési
beruhazas megvalésitasara elnevezésu kozbeszerzési eljarasban az eljaras nyertese

a Vallalkozo, mint ajanlattevo lett.

A Szerzéddé Felek a jelen vallalkozasi szerzodést a kozbeszerzési eljarasban a
Megrendeld, mint ajanlatkéré ajanlattételi felhivasa és dokumentacioja, valamint a
Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajanlata szerint kotik meg. Ezen
alapdokumentumok a vallalkozasi szerzodeés szerves részét képezik. Amennyiben a
vallalkozasi szerzoédés, az ajanlattételi felhivas, az ajanlattételi dokumentacio és az
ajanlat rendelkezései kozott eltérés van, ugy a dokumentumokat ezen sorrendben
kell iranyadonak tekinteni. Jogszabalyi kotelezés esetét kivéve semmis minden

olyan kikotés, amely ellentétes a fenti rogzitett dokumentumok barmelyikével.

1. A szerzo6dés targya:

Atalanyaras vallalkozasi szerzédeés.

el



Fobb miiszaki adatok:

Nagyecsed belteriileti bel- és csapadékviz védelmi fejlesztéshez kapcsolodo épitési-
vizépiteési kivitelezési munkak elvégzése az alabbi mennyiségekre:
Burkolt meder: 1958,5 fm

TB 20/30/30 mederburkolé elem: 162,60 fm

TB 30/50/40 mederburkol6 elem: 422,10 fm

TB 40/70/50 mederburkolo elem: 646,50 fm

DN110 PE csatorna: 501,20 fm

DN300 KD-EXTRA csatorna: 319,20 fm

DN400 KD-EXTRA csatorna: 239,90 fm

DN500 KD-EXTRA csatorna: 65,00 fm

DN 400 tisztité idom: 2 db

DNB8O tisztito akna: 2 db

DNS8O viznyelé6 fedlapos tisztité6 akna: 4 db

Tamfal épitése: 128 db

Homokfogd miitargy épitése: 1 db

Atemel6 épitése kompletten: 2 db

Automata légtelenité aknaval: 2 db

Nagytomegt foldmunka: 15295,5 m3

Drotkerités épités: 620 fm

Teljesités helye: Nagyecsed Varos beltertilete

2. A vallalkozasi dij:

2.1. A jelen szerzédésben meghatarozott feladatok szerzédesszert teljesitésécrt a
Vallalkozot az alabbi vallalkozoi dij illeti meg:

Netté 172. 222. 463.-Ft, azaz Egyszazhetvenkettomillio-kettészazhuszon-
kettéezer-négyszazhatvanharom forint

AFA 27 %: 46. 500. 065.-Ft, azaz Negyvenhatmillio-6tszazezer-hatvanot forint
Brutté vallalkozéi dij 6sszesen: 218. 722. 528.-Ft, azaz Kettészaztizennyolc-

millio- hétszazhuszonkettéezer- 6tszazhuszonnyolc forint.




2.2,

2.3.

Amennyiben a jelen szerzédés megkotésekor hatalyos AFA szabalyozas a
jelen szerzédés hatalya alatt valtozik, a hatdlyos szabalyozas a jelen
szerz6dés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit szerz6dd felek minden kiilén

nyilatkozata, szerzédés modositasa nélkiil modositja.

Fenti vallalkozoi dij tartalmazza a beruhazas megvaldsitasanak teljes koltségét,
beleértve a Vallalkozo jelen szerzédésben meghatarozott koételezettségeibol
fakado minden munkafeladat elvégzését az érvényben 1évé Magyar
Szabvanynak megfelels, 1. osztalya teljesitéssel. A minéségi osztalyra
vonatkozoan amennyiben valamely munkarészre koételez6 érvényi szabvany

nincs, ugy az ajanlott MSZ eléirasok a mértékadok.

A vallalkozoi dij magaban foglalja tovabba a Vallalkozo altal beépitésre kertilt
anyagok arat, a Vallalkoz6 munkavallaléinak munkabérét és jarulékait,
kulfoldi és belfoldi anyagszallitasi és csomagolasi koltségeket, vamkoltségeket,
vampotlékot, a teljesitéshez sziikséges teljesitési koltségeket, ideiglenes
melleklétesitmények, felvonulasi épiiletek és tertiletek megvalositasi koliségeit,
ezek hasznalati, illetve tlizemeltetési koltségeit, jelen szerzédésben régzitett
szolgaltatasok ellenértékét, illetve a vizszintes és fliggéleges anyagmozgatas
koltségeit, a Vallalkozo altal hasznalt munkateriilet 6rzési koéltségeit, a
Vallalkozo altal végzett munkak megovasi koltségeit, valamint a fel- és
levonulassal kapcsolatos 06sszes koltséget, beleértve ezen tevékenységek
vegzése kozben esetleg okozott karok helyredllitasi koltségeit, valamint az

esetlegesen felmertilé hat6sagi dijakat és engedélyezési eljarasok koltségeit is.

A vallalkozoi dij magaban foglalja tovabba a sziikséges tervezéi muivezetések,

valamint biztositasok koéltségeit.

A vallalkozasi dij a befejezési hataridére prognosztizalt atalanyar hasznalatba
vételre alkalmas létesitmény épités-szerelésére. A Vallalkoz6 szavatol azért,
hogy a vallalkozoi dij nem fogja meghaladni a teljesitéshez sziikséges
munkakra tekintettel meghatarozott teljes koru dijat. A kéltségek barmilyen
okbol torténé emelkedése, pl. anyag és munkabérek emelkedése, nem
befolyasolja a vallalkozo6i dijat. Erre tekintettel semminemii automatikus kiilén

megallapodast nem fogadnak el.



2.4.

A Felek megallapodnak, hogy a Vallalkoz6 koételes minden toébbletmunkat és
muszakilag sziikséges munkat barmilyen tovabbi dijazas nélkil elvégezni.
Szerz6dé felek tobbletmunkanak tekintik a kivitelezési dokumentacioban

kimutathatéan szerepld, de a vallalkozéi dijban figyelembe nem vett tételt.

Vallalkoz6 a Szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a fenti 1. pontban
meghatarozott Aarajanlatat a részletes muszaki dokumentacio, a teljes
befejezési  hataridé  ismeretében és az  iddjarasi  sajatossagok
figyelembevételével tette meg, igy az idéjarasbél fakado nehézségekre (fagypont
alatti hémérséklet, szeles id6, sok csapadék.... stb.) alapitott potkoliség irant

igényt nem tamaszthat.

A Megrendeld nyilatkozza, hogy az ellenérték pénziigyi fedezetével a sajaterd

vonatkozasaban rendelkezik.

3. A hataridok:

3.1.

3.2.

Megrendel6 nyilatkozza, hogy a munkatertilet a szerzédéskotés idépontjaban
rendelkezésére all. A szerzédéskotést koveté munkanapon Megrendelé koételes
az épitésre alkalmas munkatertiletet Vallalkozo részére atadni, a Vallalkozo
atvenni A munkatertilet atadasarél a Szerzédé Felek jegyzokényvet vesznek fel

és azt az épitési naploban rogzitik.

Teljesitési hataridé: szerzédéskotéstol szamitott 11 honap

A Megrendeldnek kiilénosen fontos érdeke flizédik ahhoz, hogy a Vallalkozo a
teljesités hataridejét betartsa. A teljesitési hataridét tébb, mint hatvan naptari
nappal meghaladé, a Vallalkozonak (és/vagy annak alvallalkozojanak)
felrohato késedelem esetére a Megrendeld fenntartja a Szerzodéstol valo elallas
jogat. Adott esetben a késedelemmel egy elbiralas ala esik a kiviteli itemtervtol
valo olyan mértéka idobeli eltérése is (60 napot meghalado késedelem), ami
egyértelmuen kétségessé teszi a hatariddre torténé teljesitést. Ha a késedelem
a Megrendeldt rakényszeriti arra, hogy €ljen az elallas jogaval, akkor fenntartja
maganak azt a jogot, hogy a Vallalkozo koéltségére masik Vallalkozoval a

munkat a jelen eljarasban meghatarozott tartalommal befejezhesse.




3.3.

3.4.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a teljesitési hataridé vis maior esetét kivéve

nem hosszabbithaté meg.

Szerz6do6 felek megallapitjak, hogy a Vallalkoz6 sem a részteljesités, sem a

végteljesités vonatkozasaban elételjesitésre nem jogosult.

A Vallalkozo 3 db részszamlat, és végszamlat jogosult benyujtani.

A Vallalkozo a teljesités 25, 50 és 75 % -os késziiltségi fokanak elérésekor

jogosult részszamlat benyujtani.

Az ajanlattevé a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet alapjan eléleg kifizetését kérheti,
maximum a szerzédés elszamolhato 0sszege 30%-anak megfelel6 6sszegben a
jogszabalyban meghatarozott biztositék nyujtasa mellett. Az eldleg az els6 és

masodik részszamlabol kertil levonasra egyenlé aranyban.

Vallalkozo az elvégzett munkakrol az atalanyaras elszamolas szabalyai szerinti
szamlat allit ki, melynek négy példanyat Megrendelé részére postan megkuldi.
A nem a Megrendeld megadott cimére kuildoétt szamla esetén Megrendeld

fizetési késedelme kizart.
Megrendeld szamlazasi cime:

Nagyecsed Varos Onkormanyzata
4355 Nagyecsed Arpad utca 32.

A szamla kiallitasanak alapja a Megrendelé képviseldje altal alairt kiallitott

teljesitésigazolas.

A Megrendel6 képviseléje a Vallalkozo teljesitésérdl, szolo irasbeli értesités
kézhezvételétol, vagy a birtokbaadasi eljaras lezarasatol szamitott 15 napon

beltl kell a teljesitésigazolast kiadni.

A Vallalkozo felelés muszaki vezetdje és a Megrendelé képviseloje kozos
helyszini bejarast tart. A helyszini bejaras soran az épitési naploban,
jegyzokonyvben rogzitett mennyisegi, minéségi hibak, hianyossagok kijavitasat

kévetdéen a Vallalkozo teljesitési dsszesitot ad at a Megrendels képviseldjének.



Az ellenérzést kovetéen -kertil sor a teljesitésigazolas kiadasara és

megktildésére.

A teljesitésigazolas tartalmazza az elvégzett épitéipari Kkivitelezési
tevékenységet, annak mértékét, mennyiségét és mindségét, €s javaslatot

tartalmaz a szamlazhato6 6sszeg meértékére.

A Megrendel a teljesitésigazolas alapjan kiallitott szamla ellenértékét fizeti

meg a Vallalkozo6 részére.

A Vallalkozé koteles gondoskodni arrol, hogy alvallalkozoja atadjon részére
minden olyan dokumentumot, amely a teljesitésigazolas kiallitasahoz és az

elszamolashoz, tovabba a dokumentalashoz sziikségesek.

A végszamla a muszaki tartalomban roégzitett valamennyi munka elvégzése
utan nyujthaté be a muszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasat koévetéen

kiadott teljesitésigazolas alapjan.

. Az adézas rendjérél szolo 2003. évi XCII. térvény 36/A §. (6) bekezdése
értelmében a szamla teljes Osszegben torténdé kiegyenlitésének feltétele a
Vallalkoz6 altal bemutatott atadott illetve megkiildétt 15 napnal nem régebbi

nemlegesnek mindsiilé egytittes adodigazolas.

Az ellenszolgaltatas kiegyenlitése a Kbt. 130.§. (3) bekezdésében foglaltak
szerint atutalassal toérténik utdfinanszirozassal, ajanlattevé altal megadott
bankszamlaszamra a teljesitést koéveté 30 napon belil. A kifizetési
hataridejébe a kifizetési kérelemhez esetlegesen tartozo hianypotlasi idétartam

nem szamit bele.

Amennyiben a Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a Kbt.130.
§ (3) bekezdésétol eltéréen a kovetkezd szabalyok szerint koteles az
ellenszolgaltatast teljesiteni:

a) az ajanlattevéként szerzéd6 felek legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy koziilik
melyik mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbol;

b} az 6sszes ajanlattevéként szerzodé fél legkésébb a teljesités elismerésének

idopontjaig kételes nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont
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alvallalkozok egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl,
egyidejuleg felhivja az alvallalkozokat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevoként szerzéodé felek mindegyike a teljesités elismerését
kovetéen allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvallalkozo6i teljesités,
valamint az ajanlattevéi teljesités mértékeét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltiintetett alvallalkoz6i teljesités ellenértékét
az ajanlatkéréként szerz6dé f{é1 harminc napon beliil atutalja az
ajanlattevéknek;

e) az ajanlattevéként szerzédé fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék
szamlait vagy az adozas rendjérél szolo 2003. évi XCII. torvény (a
tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét
visszatartja, illetve az alvallalkozoval kotétt szerzédésben foglaltak szerint az
alvallalkozoi dij egy részeét visszatartja;

f) az ajanlattevoként szerzodé felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait, vagy az alvallalkozo kéztartozast mutato egyuttes
adoéigazolasanak masolatat az ajanlatkéréként szerzédsé félnek (annak
érdekében, hogy az ajanlatkéroként szerzédé fél megallapithassa, hogy az
ajanlattevéként szerzédé fél jogszertien nem fizette ki a teljes Osszeget az
alvallalkozonak);

g) az ajanlattevéként szerz6dé felek altal benyujtott szamlaban megjelolt,
fovallalkozoi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerzodd fél tizenot
napon beliil atutalja az ajanlattevéként szerzédé feleknek, ha o6k az
alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettségiiket az Art. 36/A. §-ara is
tekintettel teljesitették;

h) ha az ajanlattevéként szerz6dé felek valamelyike az e) vagy azf) pont
szerinti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradoé részét az
ajanlatkéré orzi és az akkor illeti meg az ajanlattevét, ha igazolja, hogy
az e} vagy az ) pont szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé
irattal igazolja, hogy az alvallalkozo vagy szakember nem jogosult az

ajanlattevé altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy annak egy részeére;

4. Szerzodd felek jogai és kotelezettségei:

4.1.

Megrendelo jogai és kotelezettségei

Megrendelé jogosult a jelen szerzédésben foglalt munkak mennyiségéet az

iranyado jogszabalyi eléirasok keretein beliil modositani, doéntési jogkorrel



4.2,

4.3.

4.4.

4.5.

személyesen vagdy megbizottja utjan részt venni a beépitésre kertilé anyagok,
berendezések kivalasztasaban.

Megrendel6 képviselgje a Vallalkozo altal vezetett épitési naplot rendszeresen,
minimum 10 naponként ellenérzi, ennek megtérténtét bejegyzéssel igazolja,
esetleges €szrevételeit, kifogasait haladéktalanul bejegyzi.

Megrendelo képviseléje a készrejelentés kézhezvételét6l szamitott 8 napon
beliil kételes kituzni a miiszaki atadas-atvétel idéopontjat.

Hibas (nem a dokumentaciéban eléirt minéségu) teljesités esetén a Megrendel6
jogosult az érintett munkarész elbontasat, és ujra épitését elrendelni. Ezen
jogosultsagat a Megrendelé az adott munkafolyamat elvégzésétol szamitott 8
napon beltil gyakorolhatja.

Az elbontasbaol és ujraépitésbol fakado tobbletkoltségért és hataridécsuszasért
minden felel6sség a Vallalkozoét terheli.

Eltakarasra Kkeriild szerkezeteket csak Megrendelé képviseldjének (muiszaki
ellenér) elézetes ellendérzését és épitési naploban dokumentalt eltakarasi

engedélyének kiadasat kovetden lehet eltakarni.

Amennyiben elézetes jovahagyas nélkul keriil sor szerkezetek eltakarasara,
ugy Megrendel6 képviseldje jogosult az eltakart szerkezetek utélagos feltarasat

elvégeztetni.
Az utolagos feltaras koltségei és hatarid6é csuszasra gyakorolt hatasa miatt
Vallalkozo kifogast nem emelhet, és a felmertiilt kévetkezmények teljes

mértékben Vallalkozot terhelik.

Vallalkozoi jogok és kételezettségele

A Vallakozo tevékenysége ellatasa soran koteles betartani a 191/2009. (IX.15.)

Korm. rendelet rendelkezéseit, és teljesiteni a rendeletben el6irt, de jelen

szerzodesben nem szabalyozott kiotelezettségeit.

4.6.

4.7.

Vallalkozo a Kkivitelezés litemtervét Megrendelével kozosen kéthetente értékeli
és szukség esetén kozosen keresik a lehetéséget annak ésszeru javitasara. Az
litemtervtél valo kéthetes elmaradas esetén akciotervet dolgoznak ki a
lemaradas behozasara (nyujtott munkaid6, tobb muszak, hétvégi
munkasziineti napon térténé munkavégzés stb.). Az akcidtervben foglaltak
végrehajtasa a Megrendelé szamara tobbletkoltséget nem eredményezhet.

Vallalkozo kotelezettsége tovabba:




4.8.

4.9.

a./ a meglévé szerkezetek, tarolt anyagok, valamint mas vallalkozok
eszkozeinek, anyagainak, berendezéseinek, elvégzett  munkajanak
allagmegovasa,

b./ a munkateriilet, valamint az igénybevett kozteriilet (jarda, uttest)
folyamatos tisztantartasa a hulladék, szemét, épitési tormeleék szakszert
(konténeres) gyUjtése, tarolasa és folyamatos elszallitasa

c./ a kitlizési alappontok megérzése, a munkajahoz sziikséges geodeéziai
munkalatok, kittizések elvégzése a Megrendelé altal megadott alappontok
felhasznalasaval, mely a tervezo kozremukodésével kertil Kituzésre

d./ esetleges télies idéjarasi viszonyok kozotti munkavégzéshez szlikséges

téliesités kiépitése és fenntartasa.

Vallalkozé kotelezettsége az épitési naplé folyamatos vezetése (a vonatkozo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet szerint), melyben minden olyan feltétel és
allapot rogzitésre keriil, mely a létesitmény megvalositasaval kapcsolatos. Az
épitési naplot — hozzaférheté helyen - Vallalkozo helyszini irodajaban kell
tartani.

vVallalkozé a munkalatok felelds miuiszaki iranyitasat a Megrendel6 altal

jovahagyott részletes titemterv betartasaval maga vegzi.

4.10.Vallalkozé kételes a Magyar Szabvany és/vagy a Megrendeldé képvisel6je altal

eléirt ellenérzéseket folyamatosan sajat koltségén elvégezni, a megallapitott
hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az
épitési naploban régziteni. Vélemény kulénbség esetén felek tudomasul veszik

— mint figgetlen mindség ellenérzé intézetnek — az EMI-nek a szakvéleményét.

4.11.Vallalkozé az eltakarasra keriillé munkarészekrol, az eltakarast megel6zéen

legalabb 3 munkanappal értesiti Megrendel6 képviselojet.

4.12.Barmilyen akadalyoztatas, illetve a munkarészek eltakarasa esetén Vallalkozo

koteles az épitési naplo ilyen tartalmu oldalainak masolatat a Megrendelo

képvisel6jének haladéktalanul eljuttatni.

4.13.vallalkozé koételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden

elérelathaté akadaly idében megsziintetheté legyen és ennek érdekeében

Megrendelé képviselsjének figyelmeét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.
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4.14.Vallalkoz6  koételes  alkalmazottaival  (alvallalkozoéivall a  vonatkozo
munkavédelmi, balesetelharitasi, valamint egyéb egészségbiztositasi
ovorendszabalyokat betartatni.
Vallalkozo koteles tovabba alkalmazottai részére a munkavédelmi eldéirasok
szerinti egészségugyi vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat
megtartani, a sziikséges védelmi és biztosité eszkézoket rendelkezésre

bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellenérizni.

4.15.Vallalkozo tuzveszélyes tevékenység esetén a munkat érvényes tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkez6 dolgozokkal koteles elvégeztetni. Koteles a tiizvédelmi
szabalyokra, eldirasokra dolgozdit kioktatni.

4.16.Vallalkozo koteles minden biztonsagtechnikai rendellenességet Megrendel6
képviseléjének jelenteni, a munkdjaval dsszefliggésben bekovetkezé balesetet

kivizsgalni, bejelenteni és a szlikséges nyilvantartast vezetni.

4.17.Vallalkoz6 a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallal6i

engedéllyel, munkaszerzédéssel rendelkez6é munkavallalokat foglalkoztathat.

4.18.Vallalkoz6 a beépitett anyagok, szerelvények, stb. mindségét az érvényes
rendeletek €s szabvanyok szerint vallalja, és azt mindségtanusitvannyal
igazolja. A felhasznalandé épit6- és szereléipari anyagokra, termékekre,
szerkezetekre vonatkozé mindségtanusité okiratokat (Epitéipari Alkalmassagi
Bizonyitvanyokat, Engedélyeket, Minéség Bizonyitvanyokat, Vizsgalati
Jegyzokonyveket, Szakvéleményeket, stb.) az atadas-atvételi eljaras
befejezésével egy idében atadja a Megrendelé képvisel6jének. Megrendeld
képviseldje a kivitelezés folyaman barmikor betekintést kérhet a minéségre
vonatkozo iratokba és dokumentumokba, melyeket Vallalkozo kételes

rendelkezésre bocsatani.

4.19.A mindségtanusitassal kapcsolatos vizsgalatok, szakvélemények és engedélyek
beszerzésének koltségei teljes egészében a Vallalkozot terhelik. Vallalkozo
atadja a beépitett anyagok (EMI, KERMI, MEEI, MABISZ stb.) miibizonylatait,
meresi  jegyzékonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi

munkakra vonatkozo kezelési- és karbantartasi utasitast két példanyban.

4.20.Vallalkozo szerzodott feladatait és kotelezettségeit szakeégtél elvarhato modon

teljesiti. Jogosult minden szakszertutlen utasitas megtagadasara. Amennyiben
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az utasitds teljesitése karosodas veszélyével jar, Vallalkozo jogosult a
Megrendelé képviselsjétél az utasitas irasbeli megismetlését kérni, ezt
kovetéen a munkat Megrendelé kockazatara elvégezni.

A Vallalkozo koteles tevékenységét ugy megszervezni, hogy az illeszkedjen a

munkatertileten dolgozo mas vallalkozék tevékenységéhez.

4.21.Vallalkozo a helyszinrél hulladék és feleslegessé valt anyagait rendszeresen
elszallitja, az épitkezés kornyékét rendezett allapotban tartja. Az épites
végeztével az épiiletet kitakaritva, kortl jardaval, csatlakozo utak kiépitésével

és rendezett kérnyezettel adja at.

4.22.A felvonulasi tertilet helye, Nagyecsedi Varostizemeltetési Szolgaltato Nonprofit
Kft telephelye (4355 Nagyecsed, Rozsas utca 65.). A felvonulasi és tarolo

helyek tervezett megoldasat elézetesen jova kell hagyatni.

4.23.Vallalkozo a Kivitelezési munkak soran koteles biztositani az épitési tertilet
kozvetlen kornyezetében lévé éptiletek megkozelitési lehetéségét, zavartalan

muikodését, valamint allagmegovasat

4.24.A Vallalkozé a munkateriilet atadasatol kezdve teljes felelésséget vallal a
meglévé, illetve 1étesitendé csapadékviz-elvezeté rendszerben ¢és a
kézmuvekben a tervekben, a kéziizemi hozzajarulasokban, a munkatertlet
atadasakor nem jelzett kozmuiivekben is) okozott karokért, azok
megrongalodasaért. A Vallalkozo vallalja, hogy mindent megtesz annak
érdekében (igy kiiléndsen kutato feltarast végez a munkak megkezdése el6tt,
betartja a kézmuszolgaltatok eléirasait, egyltttmtikodik a kdézmuivek pontos
helyének meghatarozasaban, stb.), hogy a karesetet, a koézmuvek

megrongalodasat megeldzze.

4.25.Tervezéi muvezetés igénybevételérsl Vallalkozo miiszaki sziiks€gesseg, ill.
indokoltsag alapjan sajat hataskérben doént, illetéleg azt az elézé indokok
alapjan muszaki ellenér is elrendelheti. A tervezéi muvezetés koltsége
Vallalkozot terheli.

4.26. A Vallalkozo a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan kijelenti, hogy

- nem fizet, illetve nem szamol el a szerzodeés teljesitésével Osszefiiggésben

olyan koltségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
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nem megfelelé tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Szallito
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak, tovabba

- a szerzodés teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti
ugyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

5. A szerzdédést biztosité mellékkotelezettségek:

5.1. A kotbér:

5.1.1. Végteljesitési hataridéhéz kapcsolodo késedelemi kotbér:
A Vallalkozo kotbérfelelésséggel tartozik, ha a végteljesitési hataridohoz

képest késedelembe esik.

5.1.2. A kétbér alapja a Megbizasi dij netté 6sszege. A kotbér mértéke a késedelem
minden naptari napja utan napi 0,5 % a kotbéralapra vetitetten, de
Osszesen legfeljebb a netté Megbizasi dij 25%-a.

5.2, Jotallas:

5.2.1. Vallalkozo a sikeres muszaki atadas-atvételi eljaras jegyzékonyvi lezarasatol
szamitott 48 honapra jotallast vallal.

A jotallas idotartama alatt a Vallalkozo a Megrendelé altal jelzett hibas
munkarészek Kijavitasat - amennyiben az idéjaras a javitast lehetévé teszi -
15 napon beliil kételes megkezdeni, és a muszakilag indokolt idétartamon
beltl befejezni. Ellenkezé esetben a Megrendelé jogosult - a Vallalkozo

értesitése mellett - a Vallalkozo terhére a munkat massal elvégeztetni.

5.3. Eldleg-visszafizetési biztositék:

Eloleg-visszafizetési biztositék:  Amennyiben a Vallalkozé eldleget igényel, A
biztositék meértéke az igényelt eldleg 6sszegéhez igazodik azzal, hogy a 368/2011.
(XII.31.) Kormanyrendelet 77. § (1a) bekezdése értelmében nyertes ajanlattevé a
megkotott szerzédés elszamolhato oOsszegének 10 %-a  erejéig mentesiil a
biztositéeknyujtas  kételezettsége  alol. Az eldleg-visszafizetési  biztositék
kedvezmeényezettjeként az NFU-t kell megjelsini. A biztositék teljesithetd a 4/2011.
(I. 28.) Korm. rendelet 57. § (1d} bekezdésében meghatarozott modokon. A biztositék




teljesitheté — az ajanlattevoként szerzédo fél valasztasa szerint — a Kbt. 126. § (6)

bekezdés a) pontjaban meghatarozott modokon.

6. Az atadas-atvétel:

6.1. Az épitéipari kivitelezési tevékenység befejezésekor muszaki atadas-atvételi
eljarast Kkell lefolytatni. Az eljaras célja annak ellenérzése, hogy a beruhazas
jelen szerzédésben és a jogszabalyban eléirtak, valamint a Kkivitelezési
dokumentacioban meghatarozottak maradéktalanul megvalosultak-e €s a

teljesités megfelel-e az eléirt kévetelményeknek.

A Megrendelé vagy megbizottja az épitési munkak befejezését kovetoen a
Vallalkoz6 irasbeli értesitése (készrejelentés) alapjan Kkoteles a muszaki
atadas-atvételi eljarast a teljesitési hataridét koveté 15 napon beltl
osszehivni és 25 napon bellil az eljarast befejezni és a teljesitésigazolast a
Vallalkoz6 kérelmére kiadni.

Az eljaras lefolytatasara a 191/2009.(IX.15.) Korm. rendelet 32.§-ban foglalt

rendelkezések iranyadéak.

6.2. A Megrendel6 csak a vonatkozé jogszabalyoknak megfeleléen I o.

mindségben elkésziilt munkakat tartozik atvenni.

6.3. A Vallalkoz6 Kkotelezettsége az eljarasokra az alvallalkozok meghivasa é€s
jelenlétiikrol valo gondoskodas.

7. Birtokbaadas:

A végszamla ellenértékének kézhezvételét kovetéen a Vallalkozo haladéktalanul a

Megrendels birtokaba adja az épitményt, épitményrészt, tovabba atadja az alabbi

dokumentumokat:

- a rendeltetésszerti és biztonsagos hasznalhatosagot igazolo felelés muszaki
vezetoi nyilatkozatot,

- az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo hulladék-
nyilvantarto lapot,

- a kivitelezési dokumentaciét vagy az éplilet tényleges megvalosulasanak
megfelelé modositast is tartalmazé megvalositasi dokumentaciot,

- az épitmény, épitményrész kezelési és karbantartasi atmutatojat,
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8.1.

ha rendelkezésre all, az energetikai tanusitvanyt, és

minden olyan egyéb dokumentumot, igazolast, nyilatkozatot, amely az épitteto
szamara a hasznalatbavételi engedély megkéréséhez sztikséges.

az 6t megilleté épitési naplopéldanyt annak 6sszes mellékletével,

a megvalositasi dokumentaciot,

a jotallasi dokumentumokat,

a fébb mozgathatdo épitményszerkezetek kezelési utmutatojat, hasznalati
utasitast,

lUzemeltetési, hasznalati és karbantartasi utasitast,

a nyomasproba jegyzokonyveit,

a mérési jegyzékonyveket €s az elvégzett mukodési probak jegyzékonyveit,

a villamos berendezés elsé fellilvizsgalatanak eredményérél készitett mindsité
iratot,

a beépitett szerelvények, berendezések, burkolatok, egyéb tartozékok jotallasi
jegyét,

a koéztizemi mérséorak jotallasi jegyét, hitelesitési jegyzékonyveit,

az épitmény hasznalataval oOsszefliggé késébbi munkakhoz kapcsolodo

biztonsagi és egészségvédelmi tervet.

8. Mindség, szavatossag:

A Szerz6dé Felek megegyeznek, hogy a létesitmény sikeres muszaki atadas-
atvételének, illetve tizembe helyezésének napjatol szamitott 1 (egy) év
leteltekor uto-fellilvizsgalati eljarast tartanak, amelynek szervezése a
Megrendel6 vagy megbizottja feladata, és amelyen a Vallalkozo koteles

aktivan részt venni.

8.2. A Vallalkozo koételezettséget vallal arra, hogy jelen szerzédéshez a beruhazas

9.1.

egészére Kkiterjedd teljes koru felelésségbiztositasra vonatkozo kotvényét
csatolja. A felelésség-biztositas kedvezmeényezettjeként a Megrendelot kell

megjeldlni.

|©

Alvallalkozé igénybevétele:

A Vallalkozé a munka teljesitéséhez a Kbt. rendelkezéseit betartva jogosult
alvallalkozo  igenybevételere. (A kozbeszerzési eljarasban  rogzitettek

figyvelembevételével] Az alvallalkozoi jogviszony tekintetében azonban a
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Vallalkozot teljes korti és kizarolagos felelésség terheli. Vallalkozo kotelezi
magat arra, hogy a létesitmény megvalositasa érdekében a munkaba bevont
alvallalkozoit, szallitéit  koordinalja  munkafeltételeiket  biztositja,
teljesitéseikért teljes felelésséget vallal.

9.2. A Vallalkozé a jogszeruen igénybevett alvallalkoz6 és koézremukods
tevékenységért ugy felel, - figyelemmel Ptk. 348.§ (1) bek.-ben foglaltakra -

mintha a tevékenységet maga végezte volna.

9.3. A Vallalkozé munkat kizarédlag olyan alvallalkozénak adhat ki, amelyik a
vonatkozo ellenérzés soran hozzaértének, eredményesnek €s megbizhatonak
bizonyult. Ez a megfeleléségi koévetelmény kiterjed az ado é€s
tarsadalombiztositasi jogi, valamint a koz- és tarsasagjogi kovetelményeknek
valé megfeleléségre is. Lényeges ok esetén Megrendelé jogosult egyes

alvallalkozok kozremuikoddését elutasitani.

9.4. A szerzédés teljesitése soran a Kbt. 128. § (2)-(5) bekezdéseiben foglaltakat
alkalmazni kell az alvallalkozék vonatkozasaban.

9.5. A Vallalkozé koteles valamennyi, a helyszinen munkat végzé alvallalkozojat
irasban bejelenteni a Megrendelének, €s az é€pitési naploban régziteni az
alkalmazott alvallalkozokat.

10. Megsziintetés és elallas:

10.1. A Megrendelé a Szerzédéstél barmikor elallhat (Ptk. 395. §). Ebben az
esetben koteles megtériteni a Vallalkozonak elallasaval okozott kart, valamint
koteles az eddig a napig kivitelezett munkakat kiegyenliteni.

10.2. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta eldtt nyilvanvalova valt, hogy a
Vallalkozo a sajat érdekkérében felmeriilé okbol a munkat csak olyan
szamottevé késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesités emiatt a Megrendelének
mar nem all érdekében, a Megrendel6 a Szerzédéstol elallhat, és a
szerzodésszegésre vonatkozé szabalyok szerint Kkartéritést Kkovetelhet.
Szamottevé késésnek szamit, ha a Vallalkoz6 a késedelme a teljesitési

hataridét 30 naptari nappal meghaladja.
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10.3. Megrendelé a Szerzédést azonnali hatallyal megsziintetheti, ha a
Vallalkozéval szemben felszamolasi vagy csédeljaras indult. Ebben az esetben
a Vallalkozo csak a mar altala elvégzett szerzédéses munkak ellenértékére
tarthat igényt.

10.4. Amennyiben a Szerzédés megszunik, a Vallalkozo koteles Megrendelének
azonnal atadni mindennemti dokumentaciot, ami az épitkezés folytatasahoz

szukséges.

10.5. A Felek megallapodnak, hogy a Szerzédés megsziintetése esetén a Felek 30
napon belill egytttesen felbecstilik a mar elvégzett részmunkakat, és egy
megallapodasban meghatarozzak azok kivitelezési fokat. Amennyiben a Felek
nem képesek ilyen megallapodast kétni, akkor a Felek most rogzitik, hogy egy
fliggetlen birdsagi igazsagugyi szakért6tél kérnek véleményt, amely az

elszamolasuk alapjat fogja képezni.

10.6. A Kbt. 125. § (5) bekezdésében foglaltak bekovetkezése esetén a Megrendeld
jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani.

11. Egyéb feltételek:

11.1. A Szerz6dé Felek a Vallalkozasi szerzédésben foglaltakon tiul az alabbi
felsorolt mellékletekben rogzitett feltételekben allapodnak meg. A mellékletek
a szerzédés szerves részét képezik, azzal egyutt kezelendék:

- Ajanlattételi dokumentacio és melléklete (kiviteli tervdokumentacio)
- Kiegészit6 tajékoztatas (amennyiben felmertilt)

- Vallalkoz6i ajanlat

- Miuszaki litemterv

- FéOsszesitd

11.2. Vallalkozo koteles az elére kittizott eseti megrendeléi kooperaciokon
pontosan megjelenni, tovabba a kivitelezés soran jelentkezé esetleges késések
behozasara vonatkozo intézkedési tervet késziteni és azt Megrendelének a

kooperacion atadni.

11.3. Vallalkozo koteles tovabba a projekt megvalositasaban résztvevé egyéb

szervezetekkel egytittmukodni.
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11.4. Vallalkoz6 koteles a munkatertileten tajékoztato tablat elhelyezni, melynek

pontos tartalmat, méretét és helyét Megrendelével elézetesen egyeztetnie kell.

11.5. Szerzédé felek megallapodnak abban, hogy a szerzédést érintéen egytittes
joghatalyos nyilatkozattételre jogosult:

a./  Megrendel6 részérél: Név és beosztas: Kovacs Lajos polgarmester
Tel.: 06-44/545-001
Fax: 06-44/545-309

b./  Vallalkozo6 részérél: Név és beosztas: Nyesti Szabolcs tigyvezeto
Tel.: 42/508-900
Fax: 42/508-901

11.6. Szerzédo felek rogzitik, hogy a kivitelezés felelés muiszaki ellenérei:

Megrendeld részérol: Régié Tanacsadé’ 99 Bt
4032 Debrecen Karoli Gaspar ut 12/2
Giba Tamas miiszaki ellenor
ME-EM-I-15-20053
ME-VZ-15-20053
ME-KE/15-20053

valamint az altaluk meghatalmazott, illetve megbizott szakagi muszaki

ellenérok.

11.7. Felek a Szerzédés teljesitését érinté minden lényeges kértilményroél kotelesek
egymast elsésorban irasban és csak ennek lehetetlensége esetén szoban
tajékoztatni. Ennek elmulasztasabol eredé karokért a mulaszto Fél a felelds.

11.8. A Szerzodés tekintetében irasos kozlésnek a nyilatkozat tértivevényes level
vagy telefax utjan toérténé kozlése szamit. Az irasos nyilatkozat a masik Féllel
szemben kozoltté az atvétellel valik.

11.9. A Megrendel6 az ellenszolgaltatas engedmeényezését Kizarja.

11.10.Ajanlatkéré nem teszi lehetéve projekttarsasag letrehozasat.
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12. Jogvitak eldontése:

Ezen szerzédésben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Ptk., a 306/2011.
(XI1.23.) Kormanyrendelet, a 191/2009.(IX.15.) Kormanyrendelet, a 76/2011. (VIL.
29.) VM rendelet szabalyai az iranyadoak.

Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy szerzédéses jogviszonyukbol keletkezd

vitajuk rendezése érdekében mediator kézremukodését nem veszik igénybe

A Szerz6dé Felek jogvita esetén alavetik magukat a felépitendé éptilet helye szerinti

hataskorrel rendelkezé birosag kizarolagos illetékességének.

13. Magatartasi szabalyok

13.1. A Vallalkozonak mindenkor lojalisan, mint a Megrendelé megbizhato
partnere, szakmaja etikai és egyéb szabalyai szerint, megfelel6 diszkréciot
tanusitva kell eljarnia. A Megrendelé nevében kotelezettséget annak elézetes

irasbeli hozzajarulasa nélkil nem vallalhat.

13.2. A Vallalkoz6 €s valamennyi Koézremuikodéje titoktartasi kotelezettséggel
tartozik a Szerzédéssel Kkapcsolatban tudomasara jutott valamennyi
informacié, megoldas, adat és dokumentum vonatkozasaban a Szerzédés
idétartama alatt és annak teljesitése utan. Amennyiben a Megrendel6 nem
adja eldzetes irasbeli hozzajarulasat, - jogszabalyban eldirt kotelezettség
kivételével - sem a Vallalkozo, sem Kozremiikédéi nem Kkozolhetnek a
Szerzodéssel kapcesolatos, a fentiek szerinti informaciét harmadik személlyel,
ill. nem hozhatjak azokat nyilvanossagra. A Vallalkoz6 és Kozremukodéje a
Szerzodés Kkeretein kiviil nem hasznalhatja fel a Szerzédés teljesitése céljabol
keészitett tanulmanyokat, terveket, az elvégzett tesztek és kutatasok

eredmeényeit.

13.3. Szerz6do felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az
allamhaztartasrol szolo 1992. évi XXXVIII. térvény szerinti illetékes ellenérzé
szervezetek feladat- ¢és hataskoriiknek megfeleléen a koézbeszerzési
eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzodések teljesitését
rendszeresen ellenérizhetik, €s hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacio

megadasa lzleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhatd meg.
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13.4. Szerzéds felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerzédés
teljesitése soran jogszabalyvaltozas vagy az iranyit6 hatosag eldirasa miatt
a szerzédés modositasa valik szikségessé, ugy jelen szerzédeést

koleséndsen egylittmiikddve modositjak.

14. Informaciényiijtas

14.1. A Vallalkoz6 a Megrendelé igényének megfelelé hataridében adatokat
szolgaltat, illetve részt vesz a Projekttel Osszefliggésben a Megrendeld altal

készitend6 jelentések, tajékoztatok dsszeallitasaban.
14.2. A Vallalkozo a szerzédés teljesitésekor koteles a Projektre és a teljesitésre
vonatkoz6é valamennyi tervet, iratot, dokumentaciot, stb. jegyzék szerint

atadni a Megrendelének.

A jelen Szerzédés 5 példanyban készult, amelybél 3 példany a Megrendel6t, 1
példany a Vallalkozét, 1 példany az iranyito hatosagot illeti.

A Szerz6dé Felek jelen szerzédést elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal

mindenben megegyez6t jovahagyolag alairtak.

Nagyecsed, 2013. szeptember 11. -
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Nagyecsed Véf()s/énkormanyzata glr -Flop-Holding Kft
Kovacs LaJos polgarmester Nyesti Szabolcs tigyvezeté
Ez%a@%@gﬁ& K. -

Va,}ialkozo
Szeged Beton' A{talanos és Kézmuiépitési S
Kit Zemplénko Kft

N . Toldi Miklos tigyvezeto
Varga Ferenc ugyvezeto

Vallalkozd
Themen Trade Kit
Toth-Németh Nora tgyvezeto
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